



**Tiefbauamt**

Kantonsstrasse **Nr. 13, Wil - Wattwil**

RMS-Kilometer **10.430 - 11.290**

Gemeinde **Bütschwil - Ganterschwil**

Bauobjekt **Flankierende Massnahmen Bütschwil**  
 Wiler- und Landstrasse: Knoten Engi bis Ottilienstrasse

Plan, Massstab **Kostenvoranschlag**

03

Projektverfasser  Tiefbauamt Kanton St.Gallen Strassen- und Kunstbauten Strassenbau Neuhaus Tunnelstrasse 1 8732 Neuhaus T 058 229 95 95 www.tiefbau.sg.ch	Genehmigungsvermerke	vom TBA freigegeben
Plan 02.03 Projekt B70.4.013.036.100 Mn/FGS FinV	Ausfertigung für  <b>GEMEINDE</b>	Format A4
Vorstudie Vorprojekt <b>Bauprojekt</b> Genehmigungs-/Auflageprojekt Ausschreibung Ausführungsprojekt Dok. des ausgeführten Bauwerks	Entwurf KrA	Gezeichnet Geprüft Datum GaR 26.04.2023



**Tiefbauamt**  
Strassen- und Kunstbauten

**Kostenvoranschlag** (inkl. MWST)

Kantonsstrasse(n) Nr. 13; km 10.430 - 11.290; Projektnr. B70.4.013.036.100  
Bütschwil - Ganterschwil : Flankierende Massnahmen Bütschwil, Wiler-/Landstrasse

Arbeitsgattung		Kostenvoranschlag Preisstand: Februar 2023 In Fr.
021	Grundstückserwerb	360'000.00
039	Nebenkosten	185'000.00
<b>000</b>	<b>Kosten für Grundstück</b>	<b>545'000.00</b>
111	Regiearbeiten	95'000.00
112	Prüfungen	38'000.00
113	Baustelleneinrichtung	90'000.00
116	Holzen und Roden	4'000.00
117	Abbrüche und Demontagen	155'000.00
125	Temporäre Verkehrsführung	21'500.00
151	Bauarbeiten für Werkleitungen	41'000.00
181	Garten- und Landschaftsbau	25'000.00
183	Zäune und Arealeingänge	25'000.00
<b>100</b>	<b>Vorbereitung, Spezialtiefbau, Instandsetzung, Umgebung</b>	<b>494'500.00</b>
211	Baugruben u. Erdbau	45'000.00
221	Foundationsschichten für Verkehrsanlagen	160'000.00
222	Pflästerungen und Abschlüsse	300'000.00
223	Belagsarbeiten	660'000.00
237	Kanalisationen und Entwässerungen	470'000.00
241	Ortbetonbau	5'000.00
282	Signalisierung: Strassensignale	12'000.00
286	Markierung auf Verkehrsflächen	10'000.00
<b>200</b>	<b>Tiefbau- und. Untertagbauarbeiten</b>	<b>1'662'000.00</b>
592	Beleuchtung	83'000.00
599	Nebeneinrichtungen	115'000.00
<b>500</b>	<b>Elektro u. Telekommunikation</b>	<b>198'000.00</b>
831	Muster und Materialprüfungen	35'000.00
833	Vervielfältigungen und Plankopien	10'000.00
851	Projektleitung u. Projektbegleitung d. Bauherr	290'000.00
872	Honorare: Bauingenieur	290'000.00
873	Honorare: Elektroingenieur	5'000.00
876	Honorare: Spezialisten	53'000.00
<b>800</b>	<b>Übrige Aufwendungen</b>	<b>683'000.00</b>
<b>Total</b>		<b>3'582'500.00</b>
Anteil Kanton 65%		2'042'066.00
Anteil Gemeinde 35%		1'099'574.00
Anteil Kanton Ohnehinkosten SKI Wattwil		440'860.00



**Tiefbauamt**  
Strassen- und Kunstbauten

## Kostenvoranschlag (inkl. MWST)

Kantonsstrasse(n) Nr. 13; km 10.430 - 11.290; Projektnr. B70.4.013.036.100  
Bütschwil - Ganterschwil : Flankierende Massnahmen Bütschwil, Wiler-/Landstrasse

### Bemerkungen:

Kostengenauigkeit +/- 10 Prozent.

Neuhaus, 26.04.2023

Der Projektleiter:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Remo Gähwiler'.

Remo Gähwiler

Verteiler

- Politische Gemeinde(n) Bütschwil - Ganterschwil (Kopie)